



Zadania Inspektora Nadzoru

- 1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą pomiędzy Wykonawcą Robót a Zamawiającym.
- 2) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad realizacją Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.
- 3) Realizowanie Projektu w sposób nieprzerwany.
- 4) Identyfikacja oraz nadzór nad usuwaniem przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości.
- 5) Kontrolowanie przebiegu robót budowlanych w zakresie branży drogowej, a także na każde wezwanie Zamawiającego.
- 6) Prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi, organami nadzoru budowlanego i innymi jednostkami związanymi z realizacją inwestycji oraz z ludnością miejscową.
- 7) Dokonywanie analiz, opiniowanie oraz zatwierdzenie przedstawionych przez Wykonawcę zmian harmonogramu, w celu ich akceptacji przez Zamawiającego.
- 8) **Sporządzanie, na żądanie Zamawiającego, Raportu Nadzoru Inwestorskiego z postępu robót w nawiązaniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego robót według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego (Załącznik nr 1 do Umowy), w terminie wskazanym przez Zamawiającego.**
Raport będzie zawierał następujące informacje:
 - a) opis stanu realizacji zadania - postęp robót,
 - b) zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe w stosunku do aktualnego harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę,
 - c) odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego (zmiana terminu realizacji inwestycji, zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy poprzez zaniechanie wykonania danych robót, wystąpienie robót zamiennych oraz dodatkowych)
 - d) zagrożenia i problemy na kontrakcie,
 - e) podjęte działania dot. problemów na kontrakcie,
 - f) roszczenia Wykonawcy,
 - g) podjęte działania dot. roszczeń,
 - h) podwykonawstwo robót,
 - i) jakość robót (badania laboratoryjne).
- 9) Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robót placu budowy dla wszystkich etapów wynikających z harmonogramu robót.
- 10) Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą Robót.
- 11) Usuwanie z placu budowy osób i sprzętu nie związanych z realizacją Projektu.
- 12) Akceptacja planu BIOZ.
- 13) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad BHP oraz planu BIOZ.
- 14) Umożliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.
- 15) Wydawanie Kierownikowi Budowy poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczących:



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

- usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń; wykonywania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych;
 - przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
- 16) Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprócz Inspektora Nadzoru w zakresie branży drogowej uczestniczą, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robót oraz przedstawiciele Zamawiającego.
 - 17) Zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopaliśk odkrytych na placu budowy i zgłaszanie tego faktu poprzez Zamawiającego do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 - 18) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
 - 19) Podejmowanie decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót.
 - 20) Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, mieszanek mineralno-bitumicznych i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót.
 - 21) Akceptowanie receptur, w oparciu o które będą produkowane wszelkie masy bitumiczne wraz z kontrolowaniem wytwórni mas bitumicznych w zakresie zgodności produkowanych mas bitumicznych z przedstawionymi i zatwierdzonymi recepturami.
 - 22) Egzekwowanie od Wykonawcy Robót wykonywania na bieżąco wszelkich wymaganych przy realizacji inwestycji badań.
 - 23) Polecenie Wykonawcy Robót przeprowadzenia badań materiałów budzących wątpliwości co do jakości.
 - 24) Żądanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.
 - 25) Zlecanie Wykonawcy Robót wykonania prac koniecznych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczających przed awarią oraz niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiającego.
 - 26) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.
 - 27) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci.
 - 28) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru zakończonych elementów i etapów wraz z przekazaniem poszczególnych etapów do użytkowania.
 - 29) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.
 - 30) Sprawdzanie wykonywanych robót i powiadamianie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę Robót, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.
 - 31) Kontrolowanie rozliczeń budowy.
 - 32) Sprawdzenie i zatwierdzenie specyfikacji sporządzonej przez Wykonawcę, przedstawiającą wartość, rodzaj oraz ilość wykonanych robót do odbiorów częściowego i końcowego.
 - 33) Dla każdego z etapów stwierdzenie i poświadczenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego w celu ustalenia terminów odbiorów częściowych lub końcowego.
 - 34) Sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót, ustalania i wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczeń i przedstawianie ich Zamawiającemu w celu podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

- 35) Sporządzenie, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, protokołów konieczności w sytuacji, gdy zaistnieje konieczność wystąpienia robót zamiennych oraz dodatkowych a także w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy poprzez zaniechanie wykonania danych robót.
- 36) Wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub usunie je nieprawidłowo.
- 37) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Robót terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.
- 38) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych wyznaczonych na żądanie przez Zamawiającego (min. raz na rok).
- 39) Akceptacja wniosków Wykonawcy Robót na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych.
- 40) Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem albo ze zgłoszeniem/pozwoleniem na budowę, albo przepisami BHP, albo planem BIOZ.
- 41) Dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz sporządzanie odpowiednio częściowych lub końcowego protokołu odbioru. W odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym uczestniczą Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robót oraz przedstawiciele Zamawiającego.
- 42) Rozliczenie Projektu w przypadku wypowiedzenia umowy na jego realizację.