
 
 
 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót b udowlanych – bran ża sanitarna  
ETAP PROJEKTU : Materiały przetargowe  JEDNOSTKA PROJEKTUJ ĄCA:  UNIPLAN sp. z o.o. Spółka komandytowa  

 
  

 

ZAMAWIAJ ĄCY: ZDP Leszno INWESTOR: ZDP Leszno STR. 331 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

 

Robót Budowlanych 

 

 

 

 

Specyfikacja - W 

BRANŻA SANITARNA 

 

 

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4801P  

NA ODCINKU DROGA KRAJOWEJ NR 5 – D ĄBCZE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót b udowlanych – bran ża sanitarna 

ETAP PROJEKTU: Materiały przetargowe JEDNOSTKA PROJEKTUJ ĄCA UNIPLAN sp. z o. o. Spółka 
komandytowa 

 

ZAMAWIAJ ĄCY: ZDP Leszno INWESTOR: : ZDP Leszno STR. 332 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 
 

Specyfikacja – W 

 

BRANŻA SANITARNA  
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W.01.01.00 Wykopy             
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Nazwa zamówienia 
 

 
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4801P  

NA ODCINKU DROGA KRAJOWEJ NR 5 – D ĄBCZE. 
(bran ża sanitarna) 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów związanych z budową sieci podziemnych. 
W zakres robót wchodzi: 

 - wykonanie wykopów nieobudowanych, 
 - wykonanie wykopów obudowanych, 
  - odwodnienie wykopów; 

- umocnienie ścian wykopów 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale   oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
przekazane Inżynierowi. 
Wykonanie robót podstawowych związane jest z wykonaniem: 

- przekopów kontrolnych, 
- zabezpieczeniem istniejących urządzeń podziemnych, 
- przygotowaniem terenu pod wykonanie robót,  

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy podane są w dokumentacji projektowej. 

1.5. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są z 
„Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 

1.6. Określenia podstawowe 

- budowla ziemna – budowla wykonana gruncie spełniająca warunki stateczności i 
odwodnienia. 

- głęboko ść wykopu –  różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 
w osi wykopu. 

- wykop płytki –          wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
- wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 

od 1 do 3 m. 
- wykop gł ęboki  – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
- odkład  –  miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów   

pozyskanych w czasie wykonywania wykopów. 

2. MATERIAŁ 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami i 
dokumentacją projektową. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
 

- Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz. 
2016; z późniejszymi zmianami) 
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- Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360 
z późniejszymi zmianami) 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2 . Wymagania szczegółowe 

Przy wykonywaniu robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem obudów wykopów 
oraz  jako elementy odwodnienia. 
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 
(1) Szalowanie z gotowych elementów 
(2)  inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami 
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 

- agregaty pompowe, 
- igłofiltry i drenaż do odwadniania 

2.3 . Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne do wbudowania mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych za 
zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we własnym zakresie. 

3. SPRZĘT 

      Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością   
korzystania z niezbędnego sprzętu do następujących robót: 

• odspajania wydobywania gruntów, 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów, 
• transportu mas ziemnych, 
• sprzętu zagęszczającego, 
• igłofiltrów do odwadniania wykopów, 
• agregatów pompowych, 
• innego sprzętu niezbędnego do wykonania odwodnienia wykopu. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany, używane na budowie powinny mieć ustalone 
parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o 
dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji. 

4. TRANSPORT 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętość, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Stosowane środki i urządzenia transportowe winny spełniać warunek ustawy o transporcie 
drogowym. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu 
budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
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Wykopy pod roboty ziemne wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu , ręcznie lub mechanicznie powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02, 
PN-68/B-06050. 

5.2. Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych 
w nawiązaniu do badań geologicznych. 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz 
wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez 
Wykonawcę: 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 

zmian robót, 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie   

odmiennym od pierwotnego. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, lub rozbiórką istniejących instalacji 
podziemnych powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany 
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów 
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. 
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli 
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 
około 30-50m.na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki 
wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów państwowych.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi , powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie 
odprowadzające wodę należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej należy udrożnić istniejące odcinki 
kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów i odprowadzenie wody 
z wykopów. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 
związane z: 
-niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
-pomiarem nachylenia skarp wykopu. 
 

5.4. Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 
środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).  
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować 
aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
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5.4.1. Rodzaje wykopów  
Dla potrzeb budowy sieci mogą być stosowane wykopy ciągłe – wąskoprzestrzenne, o ścianach 
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach skarpowych bez obudowy, jednak do 
określonego poziomu. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zależny od warunków 
lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych. Generalną zasadą w nawiązaniu 
do wymagań bhp jest, aby przy głębokościach większych niż 1m, niezależnie od rodzaju gruntu i 
nawodnienia wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne posiadały pionowe ściany odeskowane i 
rozparte. Wyjście (zejście) po drabinie do i z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był 
umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót, przy jednoczesnym zachowaniu 
wymaganej projektem dokładności robót. 
 
5.4.2. Rozkładanie wykopów 
Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuż 
wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś kanału zabezpieczyć 
świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. Rozkładanie należy 
rozpocząć od wykopów tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektów specjalnych np. 
studni dla węzłów z zasuwami czy studzienek rewizyjnych ( w przypadku sieci kanalizacyjnych). 
Wykopy należy rozkładać od strony połączenia z istniejącą siecią. Rozkładanie wykopu ciągłego 
wąskoprzestrzennego odbywa się poprzez ułożenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu 
stronach osi kanału w ustalonych uprzednio odległościach, stanowiących wyrobisko wykopu. 
 
5.4.3. Szeroko ść wykopów  
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, 
stosowanymi normami oraz przepisami BHP. Szerokość dna wykopu powinna być dostosowana 
do średnicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy. 
 
5.4.4. Zabezpieczenie wykopu  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (próbne przekopy czy 
nie ma w miejscach wykopów przewodów sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, 
kabli elektrycznych, teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych).  
W wypadku ich istnienia należy przedsięwziąć odpowiednie środki ich zabezpieczenia: zaniechać 
pracy koparkami, łomami, kilofami itp., zwiększyć nadzór i ostrożność pracy.  
W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczyć barierami o wysokości 1,0 m. Dla przejść wykonać 
mostki o szerokości 0,7m z poręczami i oświetlić z niezależnego źródła światła. 
 
 5.4.5. Odspajanie i transport urobku  
Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy czym 
odspajanie ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z 
zastosowaniem żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór metod 
odspajania jest zależny od warunków lokalnych na które składają się warunki geologiczne oraz 
będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. Odległość przerzutu nie powinna być większa niż 2,0 
m. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu aby umożliwić przejście wzdłuż wykopu.  Przejście to powinno 
być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Ziemię należy odspajać w sposób ciągły i w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki składować 
wzdłuż wykopu w sposób i w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a także nie 
powodujący obciążenia i uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu. 
 
5.4.6. Odwodnienie wykopów  
Roboty montażowe – układka sieci sanitarnych musi być wykonywana w wykopach o podłożu 
odwodnionym. Odwodniony stan podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż 
złącz jak też utrzymanie przewidzianych spadkiem kanałów.  
Zgodnie z wykonanymi badaniami hydrogeologicznymi w rejonie budowanych obiektów wystąpi 
woda gruntowa. Wykopy należy odwodnić.  
W budowie sieci sanitarnych w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości 
depresji, mogą występować dwie metody odwadniania: 
• metoda powierzchniowa 
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odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopów liniowych, 
(ujmowanie wody gruntowej) można stosować przy maksymalnej depresji dla gruntów: 
a) piasek średni - do ok. 1,0 m 
b) piasek drobny - do ok. 0,70 m 
c) piasek pylasty - do ok. 0,50 m 
Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę głębokości 
wykopu. Metoda ta nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają 
ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe. 
Igłofiltry  wyposażyć w samozasysające agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska 
kurzawki należy spełnić dwa podstawowe warunki: 
pompowanie wody winno być tak prowadzone aby nigdy nie mogło nastąpić upłynnienie gruntu na 
dnie wykopu i nie nastąpił przełom gruntu 
• Metoda wgłębna ma zastosowanie w przypadku dużego nawadniania gruntu, dla osiągnięcia 
większych głębokości odwodnienia.. 
W gruntach spoistych przewiduje się odwodnienie polegające na ułożeniu pod strefą kanałową 
drenażu poziomego φ100 mm w obsypce żwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek 
czerpalnych zlokalizowanych obok trasy kanału, skąd woda będzie odpompowywana do 
istniejącej kanalizacji miejskiej. W gruntach niespoistych odwodnienie prowadzić za pomocą 
igłofiltrów φ51mm wpłukiwanych w rozstawie co 2,0m. Rozstaw należy dostosować do 
rzeczywistego napływu wody w trakcie prowadzonych prac. Oprowadzenie wody do studzienek 
czerpalnych i odpompowanie wody do istniejącego kanału deszczowego pompami przeponowymi. 
Ilość motogodzin do szczegółowego rozliczenia na podstawie rzeczywistego czasu pracy pomp, 
potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki należy 
spełnić dwa podstawowe warunki: 
- pompowanie wody winno być tak prowadzone aby nigdy nie mogło nastąpić upłynnienie gruntu 
na dnie wykopu  

- nie nastąpił przełom gruntu. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych 
w trakcie wykonywania robót. 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jako ści robót 

Kontrolę jakości robót należy prowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla danego 
rodzaju robót . 

6.1.1. Kontrola i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
w szczególności kontrola powinna obejmować sprawdzenie zgodności budowy z projektem: 

− wytyczenie osi przewodu, 
− szerokość wykopu, 
− głębokość wykopu, 
− odwadnianie wykopu,  
− zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
− zabezpieczenie innych przewodów w wykopie 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ±5cm,  
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,   
− usytuowanie początku i końca wykopu oraz lokalizacji studni  
− długość ciągu  
− równość dna wykopu  
− spadki dna   
− rodzaj i jakość wykonanego zabezpieczenia ścian wykopów. 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− sprawdzenie drożności istniejącej kanalizacji do której odprowadzane będą wody z    

projektowanych kanałów, 
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− badanie wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowaniem 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania 
wykopów. 

Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z 
określonymi warunkami w dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. w przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy 
przeprowadzić dodatkowe badania wg normy PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności 
środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji 
Inżyniera.      
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 

6.1.2  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  ± 3 cm 

odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów oraz  m 2  ( metr 
kwadratowy) umocnienia pionowych ścian wykopu. Ponadto w zakresie odwodnienia wykopów 
obmiarowi podlega ilość   (sztuk)  wbudowanych igłofiltrów, długość ułożonego  drenażu w m (metr 
bieżący), sztuki wykonanych studni drenażowych, m3 ( metr sześcienny) wykonanej obsypki 
filtracyjnej, m2 umocnienia wykopu pod drenaż, czas trwania pompowania - w godzinach. 
Koszty pozostałych prac towarzyszących  i tymczasowych są ujęte w cenie robót podstawowych 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie  
z dokumentacją projektową, niniejszą STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 
5 i 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym, 1m 
wykonania odwodnienia oraz 1 m2  wykonanego umocnienia wykopów 

Cena jednostkowa 1 m3 wykopu obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• wyznaczenie zarysu wykopu, 
• odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody  

i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych, 
• opłaty składowiskowe 
• utrzymanie wykopu, 
• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych STWiORB lub zleconych przez 

Inżyniera, 
• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
• udrożnienie istniejącej kanalizacji 

Cena jednostkowa 1 m2 wykonania umocnienia wykopu obejmuje: 
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• wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do 
umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich 
wyciagnięciem. 

Cena jednostkowa 1 m wykonania  odwodnienia wykopu obejmuje: 
• koszt  montażu a następnie demontażu urządzeń do odwadniania wykopu, koszt urządzeń do 

odwadniania lub  koszt ich  zużycia,  koszt pompowania wody z wykopów,  koszty opłat za 
zrzut wód z odwodnienia wykopów do odbiornika, koszt czyszczenia np. kanalizacji po zrzucie 
wód z odwodnienia 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy: 
1.PN-86/B-02480           Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis  gruntów. 
2.PN-68/B –06050          Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze 
3.PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4.PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
5.PN-EN 12063:2001     Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.   
                                        Ścianki szczelne. 
6.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.         
                                         Obliczenia statyczne i projektowe.  
7.PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki    

dostawy. 
8.PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 
9.PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 
10.PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 
11.PN-B-11111:199         Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka. 
 
10.2. Inne dokumenty: 
 

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2006., Nr156, poz.1118; z 
późniejszymi zmianami), 

2 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r., Nr204, 

poz.2087, z późniejszymi zmianami), 
4 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r, Nr35, poz.251; z późniejszymi 

zmianami), 
5 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2008., Nr25, poz.150; z 

późniejszymi zmianami), 
6 Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008 
Nr199 poz.1227z późniejszymi zmianami) 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.  Nazwa zamówienia 

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4801P  
NA ODCINKU DROGA KRAJOWEJ NR 5 – D ĄBCZE. 

 (bran ża sanitarna) 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni drogowych po trasie przebiegu kanalizacji i 
wodociągu . 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 

-  przekopy kontrolne, 
-  zabezpieczenia urządzeń podziemnych, 
-  przygotowanie terenu pod wykonywanie robót, 
-      wykopów, zasypek   

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy podane są w  dokumentacji projektowej.  

1.5. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są z 
„Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej STWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych.   

2. MATERIAŁY 

Nowe materiały nie występują.  
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów zobowiązany jest posiadać pozwolenie na 
prowadzenie gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 27.04.2001r o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 
z późniejszymi zmianami). 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania rozbiórek  powinien wykazać się możliwością  korzystania 
z niezbędnego sprzętu do w/w robót.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie  
z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Środki transportu wykorzystywane przez 
Wykonawcę powinny być sprawne technicznie. Gruz z rozbiórek oraz większe elementy stalowe i 
betonowe przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
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Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 
koszt. 
 
 
 
 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z rozbiórką, w tym etapowanie robót 
rozbiórkowych. 
Projekt będzie uwzględniał również planowany termin rozpoczęcia i zakończenia robót, wraz z 
podaniem miejsca składowania materiałów rozbiórkowych i sposobu ich wykorzystania lub wywozu. 
Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania robót ziemnych należy doprowadzić do 
stanu sprzed przebudowy. 

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robót 

Roboty związane z wykonaniem rozbiórek należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w 
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane 
w najbliższym sąsiedztwie robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia 
powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Teren, na którym prowadzona jest rozbiórka należy 
oznakować i ogrodzić zgodnie z wymaganiami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania robót związanych z rozbiórką polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB. 
Wszystkie roboty ujęte w STWiORB podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2  Zakres kontroli i bada ń 

Sprawdzenie polega na: 
oczyszczeniu terenu z odpadków powstałych podczas robót rozbiórkowych 
Roboty ziemne należy kontrolować zgodnie z STWiORB dotyczącą wykonania robót i dotyczącą 
wykonania zasypek. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

- dla demontowanych studzienek jednostką obmiarową jest jedna sztuka  
- dla demontowanych rurociągów i kanałów jednostką obmiarowi  jest metr ( m). 
- dla  rozbieranej nawierzchni drogowej jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2) 
- dla wykonanych wykopów pod likwidację m3 

-  dla zasypanych wykopów m3;  
- dla  wykonanych umocnień wykopów pod likwidację m2 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Rozbiórki uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, niniejszą STWiORB  
i wymaganiami Inżyniera, jeśli wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6 
niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena: 
- za 1szt rozebranej studni lub wpustu; 
- za mb zdemontowanego rurociągu lub kanału 

-  za  metr kwadratowy (m2) – rozbieranej nawierzchni  
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Cena obejmuje rozbiórkę, załadunek, wyładunek rozebranych materiałów oraz ich segregację  po 
zakończeniu roboty a także odległość odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawcę. 
Oczyszczenie terenu z odpadków powstałych podczas robót rozbiórkowych z doprowadzeniem 
terenu do stanu sprzed wykonania robót. 
Koszt  

- m3 wykonanych wykopów pod likwidację i m3 zasypanych wykopów oraz m2 wykonanych umocnień 
wykopów pod likwidację jest ujęty w ogólnym koszcie wykonania wykopów, zasypania i umocnienia  
ścian wykopów – poz.1 -10 przedmiaru. 

 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa  
z dnia 1 października 1993r ( Dz. U. Nr 96, poz.437) w sprawie  bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej. 

2 Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 35 poz. 251 z 
późniejszymi  zmianami) 

3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. Nr 112 poz. 1206) 
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Specyfikacja  W 

 

W.02.01.00 

 

Podsypka, zasypka, obsypka i zag ęszczenie gruntu  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.  Nazwa zamówienia 
 

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4801P  
NA ODCINKU DROGA KRAJOWEJ NR 5 – D ĄBCZE. 

 (bran ża sanitarna) 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i 
zagęszczenia gruntu  sieci podziemnych. 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 

Wykonanie robot podstawowych związane jest z przygotowaniem terenu pod ułożenie i zasypanie 
rurociągów. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy podane są w  dokumentacji projektowej. 

1.5. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są z 
„Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 

1.6. Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych. 

1.7. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁ 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
STWiORB i dokumentacją projektową. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami) 

- Ustawie z dnia 16.04.2004r o  wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881) 
- Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodności  (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360, z 

poźniejszymi zmianami) 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1 Kruszywa do wykonania podsypek 
Do wykonania podsypek dla rur pełnych i posadowienia dna studni należy stosować mieszanki 
żwirowo – piaskowe i pospółki zgodnie z normą PN-B-11111:1996. 

Mieszanki żwirowo – piaskowe i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spełniać 
następujące wymagania: 

- uziarnienie do 16mm, 
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
- zawartość cząstek organicznych do 2% 

Podsypkę dla rurek drenarskich należy wykonać z piasku grubości 10cm, która odpowiadać 
będzie normie PN-B-11113:1996.  

 

2.2.2 Kruszywa i grunt dla zasypek rur pełnych 
Do wykonania zasypek należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe, pospółki zgodnie z 
normą PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998. 
Mieszanki żwirowo-piaskowe, pospółki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur 
pełnych powinny spełniać następujące wymagania: 

- uziarnienie do 16mm, 
- wskaźnik różnorodności U>3, 
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is =1,0 powinien być większy do 5m/d (k>5m/d0 
- zawartość części organicznych I<2% 
- pęcznienie pod wpływem wody P<5% 
- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania – ubytek masy <10% 
- grunt powinien być niewysadzinowy 
- grunt powinien umożliwić uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
- odporność na rozpad<10%. 
 

2.2.3. Wymagania dla kruszywa                                         
Kruszywa do wykonania warstw odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością 

5
85

15 ≤
d

D

 
gdzie:  

• D15 –wymiar sita, przez które przechodzi 15% warstwy odcinającej lub odsączającej 
• d85 –wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 

b) zagęszczalności, określony zależnością 
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gdzie:  

• U – wskaźnik różnoziarnistości 
• D60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę 

odcinającą, 
• d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę 

odcinającą. 
 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania 
warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy 
I i II. Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy 
PN-B-11112:1996. 
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3. SPRZĘT 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.  

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu ciężarowego dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Kruszywa, grunty i inne materiały należy umieścić równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie 
zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów  o ruchu drogowym. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonanie robot powinno być zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998  
i BN-88/8932-02. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych po 
uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
 

5.2. Warunki wykonania podsypek  
Układanie podsypek powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
Przed rozpoczęciem wykonania podsypek dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 
Do wykonania podsypek należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe i pospółki zgodnie z 
normą PN-B-11111:1996. 
Mieszanki żwirowo – piaskowe i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spełniać 
następujące wymagania: 
- uziarnienie do 16mm 
- zawartość frakcji pyłowej do 2% 
- zawartość cząstek organicznych do 2% 
 Układkę sieci czy dno studni poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego 
rodzaju wykopu dostosowanego do warunków wymaganych dla rur,  rodzaju sieci, posadowienia 
studni, dna studni. Układka sieci sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podłoża z 
zachowaniem warunków nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej 
rury. 
Podłoże stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej. W zależności od rodzaju gruntu 
na poziomie posadowienia mają zastosowanie trzy rodzaje podłoża: 
rodzaj A  – podłoże naturalne o ile stanowią go grunty suche piaszczyste – piaski grube,  średnie     

i drobne o średnicy zastępczej ziarna  2>d>0,05mm nie zawierające kamieni. W tych 
warunkach rury mogą być posadowione bezpośrednio na wyrównanym podłożu 
rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne rury. 

rodzaj B – dno wykopu stanowią rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub iły.  Warunki 
obsypki rury wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 
20cm. 

rodzaj C – dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności jak torfy i inne, o niezbyt głębokim 
zaleganiu. Warunki stabilności obsybki ochronnej rury wymagają usunięcia w/w gruntu 
i wymienienia go na zagęszczony piasek do poziomu posadowienia rury. 

Dno wykopu pod podłoże w normalnych warunkach gruntowych  suchych i luźnych lub średnio 
zwartych, powinien być wykonany z dokładnością +2cm -+5cm w zależności od sposobów głębienia 
– w stosunku do projektowanych rzędnych. W przypadku nastąpienia tzw. przekopu – nadmiernego 
wybrania gruntu rodzimego, przekop należy wypełnić ubitym piaskiem. W przypadku występowania 
wody gruntowej, wykop poniżej podłoża musi podlegać odwodnieniu. 



 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót b udowlanych – bran ża sanitarna 

ETAP PROJEKTU: Materiały przetargowe JEDNOSTKA PROJEKTUJ ĄCA UNIPLAN sp. z o. o. Spółka 
komandytowa 

 

ZAMAWIAJ ĄCY: ZDP Leszno INWESTOR: : ZDP Leszno STR. 350 

 

Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zagęszczonego piasku, 
powinna być zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajów podłoża wymagane jest podłużne 
wyprofilowanie dna w obrębie kąta 900 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne 
rury. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównać wyłącznie piaskiem, 
niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu.  
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 15cm. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinka kanału. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

        - dla przewodów PVC, PE, PE-HD 10cm 
        - dla pozostałych 5cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno być większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +-1cm. 
Badanie podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 
Wskaźnik zagęszczenia podsypki powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową, ale nie 
mniejszy niż I s=0.95 według próby normalnej Proctora. Wilgotność gruntu w czasie jego 
zagęszczenia powinna być zbliżona do optymalnej. Jeżeli wilgotność wynosi mniej niż 80% 
wilgotności optymalnej grunt należy polewać wodą, natomiast gdy przekracza 120% grunt należy 
przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność należy określić laboratoryjnie zgodnie z normą PN-
88-B-04481. 
Robót nie należy prowadzić jeżeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach 
 
5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i osyp ek 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie może spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 30cm dla rur 
PVC,PE,PE-HD i 50cm dla rur żeliwnych. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach, 
etap II –  po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w  miejscach    

połączeń 
etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, w przypadku rur pełnych, natomiast dla rur drenarskich 

i perforowanych warstwami filtracyjnymi. 
Materiałem zasypu rur pełnych w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Do wykonania zasypek należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe, pospółki zgodnie z normą 
PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998. 
Mieszanki żwirowo-piaskowe, pospółki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur 
pełnych powinny spełniać następujące wymagania: 

- uziarnienie do 16mm, 
- wskaźnik różnorodności U>3, 
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is =1,0 powinien być większy do 5m/d (k>5m/d0 
- zawartość części organicznych I<2% 
- pęcznienie pod wpływem wody P<5% 
- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania – ubytek masy <10% 
- grunt powinien być niewysadzinowy 
- grunt powinien umożliwić uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
- odporność na rozpad<10%. 

  Wskaźnik zagęszczenia kruszywa lub gruntu zasypki  powinien być zgodny z Dokumentacją    
  Projektową, ale nie mniejszy niż I s=0.98, a pod drogami 1,0  według próby normalnej    
  Proctora. 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia powinna być zbliżona do optymalnej. Jeżeli 
wilgotność wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej grunt należy polewać wodą, natomiast 
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gdy przekracza 120% grunt należy przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność należy określić 
laboratoryjnie zgodnie z normą PN-88-B-04481. 
Robót nie należy prowadzić jeżeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach 
 

5.3. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasype k i warstw filtracyjnych] 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynoszą: 
± 3 cm -  dla wymiarów podsypki w planie 
± 2 cm -  dla ostatecznej rzędnej wierzchu podsypki 
± 10 cm- dla wymiarów zasypek w planie 
± 2 cm – dla ostatecznej rzędnej wierzchu zasypki 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót powinien być wykonany zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w punkcie 10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
-   sprawdzenie materiałów użytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych 
- kontrole grubości i równomierności ułożonych warstw kruszywa 
- kontrolę sposobu i jakości zagęszczenia, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony winien być w trzech miejscach na długości    
100m, 

  - badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu   do powierzchni terenu 

  - badanie warstwy ochronnej zasypu należy wykonać poprzez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolować ubicie 
ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie więcej 
niż 50m. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw 
filtracyjnych. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
    Roboty ziemne związane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje się  za 

wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą STWiORB i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej 
lub w punkcie 5 i 6 niniejszą STWiORB dały wyniki pozytywne. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po 
zagęszczeniu. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów z przywiezieniem, 
- uformowanie i zagęszczenie podsypki z wyrównaniem powierzchni, 
- uformowanie i zagęszczenie zasypki z ukształtowaniem i wyrównaniem, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych STWiORB lub zleconych przez 

Inżyniera, 
- oczyszczenia i uporządkowania terenu robót.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
• PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
• PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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• BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych i konstrukcjach oporowych. 
• PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
• PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka. 
• BN-71/B-8932-01 Zagęszczenie zasypki. 
• PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do  nawierzchni    drogowych 
• PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
• PN86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
• BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne. 

 
10.2. Inne dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2006r., Nr156, 
poz.1118; z późniejszymi zmianami), 

2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881), 

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r., Nr204, 
poz.2087, z późniejszymi zmianami), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót b udowlanych – bran ża sanitarna 

ETAP PROJEKTU: Materiały przetargowe JEDNOSTKA PROJEKTUJ ĄCA UNIPLAN sp. z o. o. Spółka 
komandytowa 

 

ZAMAWIAJ ĄCY: ZDP Leszno INWESTOR: : ZDP Leszno STR. 353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru  
Robót Budowlanych   

 
 
 
 
 

Specyfikacja - W 
 

W.02.02.00. 
 

Zewnętrzne sieci sanitarne - kanalizacja deszczowa 

 

 

 

 

 



 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót b udowlanych – bran ża sanitarna 

ETAP PROJEKTU: Materiały przetargowe JEDNOSTKA PROJEKTUJ ĄCA UNIPLAN sp. z o. o. Spółka 
komandytowa 

 

ZAMAWIAJ ĄCY: ZDP Leszno INWESTOR: : ZDP Leszno STR. 354 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1  Nazwa zamówienia 
 

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4801P  
NA ODCINKU DROGA KRAJOWEJ NR 5 – D ĄBCZE. 

 (bran ża sanitarna) 

1.2.  Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej, 
związanych z odwodnieniem przebudowywanej drogi. 
W zakres robót wchodzą: 

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych na przygotowanym podłożu piaskowym 
- montaż studzienek rewizyjnych 
- próba szczelności przewodów 
- usunięcie ewentualnych usterek 

1.3.  Wyszczególnienie prac towarzysz ących i robót tymczasowych  

Wykonanie robót podstawowych związane jest z wykonaniem budowy, przygotowaniem miejsca 
pod wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 
budowlanym (lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie 
przygotowanie frontu robót. 

1.4.  Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy podane są w dokumentacji projektowej. 

1.5.  Nazwy i kody  

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są z 
„Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich 
normach i przepisach. których zestawienie podano w punkcie 10  STWiORB. 

1.6.1. Sieć kanalizacyjna ogólnospławna 
Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia ścieków bytowo –gospodarczych, 
przemysłowych i odpadowych. 

1.6.2 Sieć kanalizacji deszczowej – sieci kanalizacyjne zewnętrzne przeznaczone do odprowadzania 
ścieków deszczowych  
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1.6.3. Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieci kanalizacyjne zewnętrzne przeznaczone do odprowadzenia 
ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

1.6.4. Kanalizacja grawitacyjna 
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 

1.6.4.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.6.4.2. Przykanalik – przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego 

wpustu ściekowego. 
1.6.4.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych. 
1.6.4.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych 

odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.6.5. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.6.5.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.6.5.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.6.5.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.6.5.4 Wpust deszczowy – studzienka zlewna wyposażona w ruszt oraz osadnik, służąca do zbierania 

wód  deszczowych z nawierzchni utwardzonej 
 
 
1.6.6. Elementy studzienek 
1.6.6.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.6.6.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.6.6.3.  Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.6.6.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.6.6.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
1.6.5.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej. 
1.6.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

PN EN-752-1/200. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie powodowały 
zmian obniżających trwałości sieci kanalizacyjnych. Parametry techniczne materiałów i wyrobów 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie powinny odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących norm państwowych. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się 
świadectw jakości np. urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczać ze świadectwami jakości, 
kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, świadectwami dopuszczenia do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2. Materiały stosowane przy budowie kanalizacji 

2.2.1. Rura kanalizacyjna z tworzywa sztucznego zgodna z PN-EN13476, 
• rury dwuścienne ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukującym siłę wcisku o 50%  

przy zachowaniu pełnej szczelności (wg wymagań PN-EN 476), 
• średnica nominalna DN jest średnicą wewnętrzną (ID), 
• sztywność obwodowa SN 8 dla rur i kształtek – możliwość stosowania systemu w miejscach 

o dużych obciążeniach statycznych (np. od wysokich nasypów, konstrukcji dróg) i 
dynamicznych (np. od intensywnego ruchu drogowego, autostrady, drogi szybkiego ruchu), 

• materiał PP, 
• surowiec odporny na ścieki o podwyższonej temperaturze, 
• niewielki ciężar umożliwiający łatwy transport i montaż, 
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• możliwość montażu bez użycia ciężkiego sprzętu nawet dla średnic do DN600 włącznie, 
• możliwość cięcia na dowolne odcinki, 
• wewnętrzna warstwa (w kolorze szarym) nie dająca refleksów oślepiających kamerę 

podczas inspekcji telewizyjnej. 

Dla przejścia przez ścianki betonowe studzienek stosować tuleje ochronne. 

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne z kr ęgów betonowych Ø1,0m   

2.2.3.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 

− kręgów betonowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, 
 Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit  

z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45; W-8. 
2.2.3.2. Komin włazowy 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych  odpowiadających 
wymaganiom BN-86/8971-08, łączone na uszczelki gumowe ślizgowe, zakończone od góry 
zwężką pod właz lub płytę przykrywającą z otworem na właz. 

2.2.3.3. Dno studzienki 
 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu klasy C20/25, W4, M100.  
2.2.3.4. Włazy kanałowe 

 Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
- włazy żeliwne klasy D400 odpowiadające wymaganiom  

PN-EN-124/2000 umieszczane w korpusie drogi, włazy żeliwne klasy C250, 
  odpowiadające wymaganiom PN-EN-124/2000 umieszczane poza korpusem drogi. 

2.2.3.5. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 lub stopnie z prętów 
stalowych w otulinie z tworzywa sztucznego. 

2.2.5.6. Zaprawa cementowa 
 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
 
2.2.4 Wpusty deszczowe  

Wpusty deszczowe   wykonać należy jako  studzienki zlewne z osadnikiem, wyposażone w 
żeliwny wpust uliczny kołnierzowy uchylny przykręcany klasa D400 kN, lub we wpust 
krawężnikowy jezdniowy klasy C250. Wylot ścieków opadowych z wpustu wykonać jako   
zasyfonowany.  
 

2.3. Składowanie materiałów 
2.3.1. Rury z PP 

Rury powinny  być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny 
być podparte na całej długości. Wiązki rur lub rury luzem  należy przechowywać na stabilnym podłożu 
.Przy układaniu wiązek w sterty, ramy wiązki wyższej powinny spoczywać na ramach wiązki niższej. 
Gdy rury są składowane luzem należy zastosować boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur należy 
układać naprzemiennie. Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie 
spoczywały na kielichach.  Rury o mniejszych średnicach można przenosić bez użycia sprzętu. 
Niedopuszczalne jest ciągnięcie rury po ziemi. Należy chronić rurę przed kontaktem z ostrymi 
krawędziami. 

2.3.2 Kręgi  
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 

2.3.3 Włazy kanałowe, stopnie, wpusty  
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona. Włazy mogą być składowane na otwartych składowiskach. 

4. SPRZĘT 
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4.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością 
korzystania z niezbędnego sprzętu do wykonania robót takich jak: 

� do układania kolektorów 
� do posadowienia studzienek 

Są to: 
- zawiesia pasowe 
- żuraw budowlany samochodowy 
- koparka przedsiębierna 
- spycharka kołowa lub gąsienicowa 
- sprzęt do zagęszczania gruntu 
- wciągarka mechaniczna. 
- urządzenie do wykonywania przecisków 

5. TRANSPORT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów konstrukcji urządzeń. Zaleca się dostarczenia urządzenia i ich konstrukcji, 
materiałów w bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 
wewnętrznego z magazynu budowy. Stosowane środki i urządzenia transportowe winny spełniać 
warunki ustaw o transporcie drogowym i kolejowym. 

4.2. Transport rur z tworzywa sztucznego 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca 
zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o 
grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 

4.3. Transport kr ęgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 
paletach po 10 szt. I łączyć taśmą stalową. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania podstawowe dotyczące warunków wykonania sieci kanalizacyjnej określone są w 
Ustawie Prawa Budowlanego. 
Przewody sieci kanalizacyjnej powinny być usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia. 
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Trasy przewodów powinny przebiegać prosto z najmniejszą ilością zmian kierunku, zachowując 
wymagane odległości od obiektów budowlanych, zieleni układanych w ziemi. 

5.2. Roboty monta żowe 
5.2.1.  Monta ż ruroci ągów 
 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 
powinny spełniać poniższe warunki: 
najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. 
od 0,6 do 0,8 m/s.  
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. 
Głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów od 1,0 do 
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71) i wg PN 81/B- 03020. 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. Rury 
należy układać na wcześniej przygotowanym podłożu. Podsypkę należy wyrównać w taki sposób, 
aby jej górna powierzchnia była zgodna z projektowanym spadkiem. 
Rury PP ułożyć na podsypce z piasku grub. min. 15 cm.  Wypełnienie dookoła rury  wykonać  
także piaskiem. Obsypka rury jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 
wszystkich stron. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 
0.3 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury.  
Pozostała część wykopu, poza częścią  wynikającą z proj. drogowego lub torowego, zasypać 
piaskiem średnim lub pospółką. Rury z PP kielichowe należy łączyć na uszczelki. Rury do wykopu 
wprowadzać ręcznie. 
Montaż rur należy prowadzić  zgodnie z zaleceniami normy PN –ENV 1046,, Systemy przewodów  
rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji 
budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią.”. Przed 
zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem.  
 
  
 

5.2.2. Przykanaliki 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy 
przestrzegać następujących zasad: 
• trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 
• kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
• włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45°, max. 90° 

(optymalnym 60°), 
• włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, 

aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W 
przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować 
przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki. 

 
5.2.3. Studzienki kanalizacyjne 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 
kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
• studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 

odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy 
średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 

• studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 

• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
• studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
• studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w 

trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 
wzmocnionym, 

• w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 
stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 
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Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek należy obudować i uszczelnić materiałem 
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej lub prowadzić w tulejach ochronnych. 
 

5.2.4 Wpusty deszczowe  
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu wpustów należy 

przestrzegać następujących zasad: 
• wpusty powinny być zlokalizowane poza pasem ruchu cofnięte za krawędź nawierzchni . 

Lokalizację wpustów w jezdni przy krawężnikach dopuszcza się dla ulic głównych i niższych , 
• wpusty na skrzyżowaniu należy lokalizować poza przejściami dla pieszych, 
• wpusty ściekowe na mostach i tunelach powinny być usytuowane na końcach mostów i tuneli, 

w obrębie przyczółków lub głowic tuneli, miejscach zmian pochyleń ścieku, z w obrębie jezdni 
pod krawężnikiem, 

• jeżeli wpusty są z osadnikami, to średnica osadników powinna wynosić DN500, a głębokość 
0,95m 

• Stosowanie syfonów ściekowych jest konieczne, jeśli przykanalik włączony będzie do kanału 
ogólnospławnego  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 
zapraw i ustalić receptę. Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje poprzez 
porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB, w tym 
na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech 
z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w STWiORB oraz 
bezpośrednio poprzez oględziny zewnętrzne. 
 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego lub betonu, 

− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 
 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5., 

− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej długości kanału podstawowego  
i odgałęzień oraz urządzeń na kanale. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
Jednostką obmiarową studni jest kpl. (sztuka) określonego wymiaru. Obmiar polega na określeniu 
liczby sztuk całkowicie wykonanych studni wraz z ich wbudowaniem. 
Jednostką obmiarową jest próba szczelności kanałów – ilość odcinków oraz podwieszenie 
istniejącego uzbrojenia w sztukach.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających 
i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu robót. Badania przy odbiorze, powinny być 
zgodne z PN-EN 1610/2002[57], PN-EN-1671/2001 . 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− zbadaniu zgodności usytuowania i długości, 
− zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń, 
− zbadaniu podłoża naturalnego i wzmocnionego, 
− zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i osypki przewodu, 
− zbadaniu szczelności przewodu zgodnie z PN-EN-1610 (dla kanalizacji grawitacyjnej) i PN-

EN-1671 (dla kanalizacji ciśnieniowej), 
− zbadaniu szczelności studzienki. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 
przez okres 30 minut ciśnienia próbnego. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe 
niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody od 
początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

-  0,15 l/m2 dla przewodów 
-  0,21 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami 
-  0,41 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

Dla odbioru częściowego należy zapewnić inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację 
powykonawczą. 
Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze polegają na: 

a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną 

b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 
zasypki wykopu 

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych 
d) zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności.  

Wyniki badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy. Konieczne jest dokonanie wpisu do 
Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.  
Teren po budowie powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego. 
Do odbioru końcowego dołączyć dokumentację powykonawczą. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Koszt robót tymczasowych i towarzyszących ujęty jest w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
Cena wykonania 1 m kanalizacji sanitarnej lub deszczowej obejmuje: 
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− roboty pomiarowe,  
− przygotowawcze,  
− wytyczenie trasy kanalizacji; 
− dostarczenie materiałów; 
− ułożenie rur kanałowych; 
− włączenie do istniejącej kanalizacji wraz z jej udrożnieniem; 
− regulacja włazów istniejących studzienek do proj. niwelety drogi; 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Cena wykonania 1 sztuki studni lub wpustu obejmuje zakup i transport elementów studni, 
instalacja ich, uszczelnienie przejść rurociągów, wypoziomowanie włazu. 
Cena  wykonania próby szczelności obejmuje wszelkie prace z tym związane, a więc odcięcie 
poszczególnych odcinków, napełnianie wody, koszt wody użytej do próby, spust wody.  Cena 
podwieszenia  sztuki istniejącego uzbrojenia obejmuje montaż a następnie demontaż 
podwieszenia.  . 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

 
  1.     PN-76-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
  3.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
  4.     PN-76-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
  5.     PN-90-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  6.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
  7.     PN-EN 124/2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego 
  8.    PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
  9.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
10.    BN-78/6736-02 Beton 
11. …BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
12. …PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. 
13. …BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i 

kanalizacyjne. 
14. …PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
15. …PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
19* PN-76/B 12037/90 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
20 BN-62/6738-

03,04,07 
Beton hydrotechniczny 

21 PN-EN 752-1/2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
22 PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
23 BN-71/B-8932-01 Zagęszczenie zasypki. 
24 PN87-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy  

i określenia. 
25 PN86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział  

i opis gruntów. 
26 PN55-B-04492 Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczanie  

wskaźnika wodoprzepuszczalności. 
27 PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
28 PN-EN-1671/2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.  
29 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
30 PN84-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział, zastosowanie  według 

własności fizyczno-mechanicznych. 
31 PN88-B-06250 Beton zwykły. 
32 PN63-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
33 PN-EN 12889/2003 Bezwykopowe budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
34 PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 
35 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
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36 PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 

37 PN85-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
41 PN88-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

42 BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany. 
43 BN-67/6744-08 Rury betonowe. 
44 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
45 PN-55I04481 Grunty budowlane, badanie próbek gruntu 
46 BN-75I8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do układania przewodów 

rurowych.  Wymagania i badania.  
47 BN-75I8971-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki bezciśnieniowe o 

przekroju kołowym. Ogólne wymagania i badania. 
48 BN-84/6774-05 Kruszywo naturalne 
49 PN-75IH-74002 Rury kanalizacyjne 
50 PN-77IH04419 Próby szczelności 
51 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne. Projektowanie 
52 PN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
53 BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych. 
54 BN-82/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych. 
55 Pr PN-EN 1916 Rury i kształtki betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego do 

kanalizacji. 
56 PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
57 PN-EN 476/2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 

10.2. Inne dokumenty 

1 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

2 „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
określenia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (Dz ust. Nr 43/99 poz.430). 

3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 
w sprawie bhp w oczyszczalniach ścieków. (Dz U. Nr 96/93 poz 438). 

4 Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006r Nr156  poz.1118; z 
późniejszymi zmianami), 
  

5 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r.  Nr 169 poz. 1650 z 
późniejszymi zmianami. 

6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz. 401). 

7 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437). 

8 Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2007 r, Nr35, poz.251; z późniejszymi 
zmianami),  

9 Instrukcja techniczna GUGiK G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji. 
10 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – Zeszyt 9. COBRTI INSTAL – 

Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r. 
11 Geodezyjna obsługa inwestycji (Dziennik Ustaw nr 25/95 poz. 133 rozdz. 6). 
12 Ustawa z dnia 27.04.2001. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U.  2008., Nr25, poz.150; z 

późniejszymi zmianami), 
13 Ustawa z dnia 18.07.2001r Prawo Wodne (Dz.U.z 2005r Nr 239 poz.2019  z późniejszymi 

zmianami). 
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